



PAPILDOMŲ DARBŲ KAINOS

Vandentiekio ir nuotekų tinklai

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Mato vnt.	Kaina, Eur su PVM	Kaina, Eur be PVM
1	Fiksuotas paslaugos mokestis*	vnt.	420,00	347,11
2	PE 100 RC PN10 D160 mm vamzdžiai ir jų paklojimas uždaru būdu, kai gylis iki 2,5 m ir tinklo ilgis nuo 31 m ir daugiau	m	37,00	30,58
3	PE 100 RC PN10 D160 mm vamzdžiai ir jų paklojimas uždaru būdu, kai gylis iki 2,5 m ir tinklo ilgis nuo 11 m iki ≤30 m	m	39,00	32,23
4	PE 100 RC PN10 D160 mm vamzdžiai ir jų paklojimas uždaru būdu, kai gylis iki 2,5 m ir tinklo ilgis ≤10 m	m	40,00	33,06
5	PE 100 RC PN10 D110 mm vamzdžiai ir jų paklojimas uždaru būdu, kai gylis iki 2,5 m ir tinklo ilgis nuo 31 m ir daugiau	m	36,00	29,75
6	PE 100 RC PN10 D110 mm vamzdžiai ir jų paklojimas uždaru būdu, kai gylis iki 2,5 m ir tinklo ilgis nuo 11 m iki ≤30 m	m	37,00	30,58
7	PE 100 RC PN10 D110 mm vamzdžiai ir jų paklojimas uždaru būdu, kai gylis iki 2,5 m ir tinklo ilgis ≤10 m	m	39,00	32,23
8	PE 100 RC PN10 D63 mm vamzdžiai ir jų paklojimas uždaru būdu, kai gylis iki 2,5 m ir tinklo ilgis nuo 31 m ir daugiau	m	64,00	52,89
9	PE 100 RC PN10 D63 mm vamzdžiai ir jų paklojimas uždaru būdu, kai gylis iki 2,5 m ir tinklo ilgis nuo 11 m iki ≤30 m	m	72,00	59,50
10	PE 100 RC PN10 D63 mm vamzdžiai ir jų paklojimas uždaru būdu, kai gylis iki 2,5 m ir tinklo ilgis ≤10 m	m	88,00	72,73
11	PE 100 RC PN10 D50 mm vamzdžiai ir jų paklojimas uždaru būdu, kai gylis iki 2,5 m ir tinklo ilgis nuo 11 m ir daugiau	m	48,00	39,67
12	PE 100 RC PN10 D50 mm vamzdžiai ir jų paklojimas uždaru būdu, kai gylis iki 2,5 m ir tinklo ilgis ≤10 m	m	50,00	41,32
13	PE 100 RC PN10 D40 mm vamzdžiai ir jų paklojimas uždaru būdu, kai gylis iki 2,5 m ir tinklo ilgis nuo 11 m	m	18,00	14,88
14	PE 100 RC PN10 D40 mm vamzdžiai ir jų paklojimas uždaru būdu, kai gylis iki 2,5 m ir tinklo ilgis ≤10 m	m	20,00	16,53
15	PE 100 RC PN10 D32 mm vamzdžiai ir jų paklojimas uždaru būdu, kai gylis iki 2,5 m ir tinklo ilgis nuo 11 m	m	69,00	57,02
16	PE 100 RC PN10 D32 mm vamzdžiai ir jų paklojimas uždaru būdu, kai gylis iki 2,5 m ir tinklo ilgis ≤10 m	m	85,00	70,25
17	PE 100 PN10 D160 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu, kai gylis iki 2,5 m ir tinklo ilgis nuo 31 m	m	24,00	19,83
18	PE 100 PN10 D160 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu, kai gylis iki 2,5 m ir tinklo ilgis nuo 11 m iki ≤30 m	m	26,00	21,49
19	PE 100 PN10 D160 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu, kai gylis iki 2,5 m ir tinklo ilgis ≤10 m	m	28,00	23,14
20	PE 100 PN10 D110 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu, kai gylis iki 2,5 m ir tinklo ilgis nuo 31 m	m	23,00	19,01
21	PE 100 PN10 D110 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu, kai gylis iki 2,5 m ir tinklo ilgis nuo 11 m iki ≤30 m	m	24,00	19,83
22	PE 100 PN10 D110 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu, kai gylis iki 2,5 m ir tinklo ilgis nuo ≤10 m	m	26,00	21,49
23	PE 100 PN10 D63 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu, kai gylis iki 2,5 m, kai tinklo ilgis nuo 31 m	m	48,00	39,67



Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Mato vnt.	Kaina, Eur su PVM	Kaina, Eur be PVM
24	PE 100 PN10 D63 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu, kai gylis iki 2,5 m, kai tinklo ilgis nuo 11 m iki ≤30 m	m	52,00	42,98
25	PE 100 PN10 D63 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu, kai gylis iki 2,5 m, kai tinklo ilgis ≤10 m	m	64,00	52,89
26	PE 100 PN10 D50 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu, kai gylis iki 2,5 m, kai tinklo ilgis nuo 11 m	m	20,00	16,53
27	PE 100 PN10 D50 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu, kai gylis iki 2,5 m, kai tinklo ilgis ≤10 m	m	21,00	17,36
28	PE 100 PN10 D40 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu, kai gylis iki 2,5 m ir tinklo ilgis nuo 11 m	m	16,00	13,22
29	PE 100 PN10 D40 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu, kai gylis iki 2,5 m ir tinklo ilgis ≤10 m	m	18,00	14,88
30	PE 100 PN10 D32 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu, kai gylis iki 2,5 m ir tinklo ilgis nuo 11 m	m	53,00	43,80
31	PE 100 PN10 D32 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu, kai gylis iki 2,5 m ir tinklo ilgis ≤10 m	m	69,00	57,02
32	Vandentiekio įvado/tinklo prijungimo darbai per balną (be medžiagų) prijungimo vietoje prie esamo vandentiekio tinklo	kompl.	64,00	52,89
33	Vandentiekio įvado/tinklo prijungimo darbai per trišakį/keturšakį (be medžiagų) prijungimo vietoje prie esamo vandentiekio tinklo nuo DN63 iki DN110	kompl.	88,00	72,73
34	Vandentiekio įvado/tinklo prijungimo darbai per trišakį/keturšakį (be medžiagų) prijungimo vietoje prie esamo vandentiekio tinklo nuo DN160 iki DN200	kompl.	88,00	72,73
35	Vandentiekio įvado/tinklo prijungimo darbai per trišakį/keturšakį (be medžiagų) prijungimo vietoje prie esamo vandentiekio tinklo nuo DN225 iki DN355	kompl.	88,00	72,73
36	Vandentiekio įvado prijungimas/perjungimas mova prie esamos atšakos, kai DN32 mm	kompl.	26,00	21,49
37	Vandentiekio vamzdžio praplovimas, dezinfekavimas ir hidraulinis bandymas, kai tinklas ≤ DN63	m	2,00	1,65
38	Vandentiekio vamzdžio praplovimas, dezinfekavimas ir hidraulinis bandymas, kai tinklas >DN63	m	4,00	3,31
39	Vandentiekio požeminė kalamo ketaus flanšinė sklendė PN10/PN16 (ilga) DN50 mm su teleskopiniu prailginimo velenu (iki 3,0 m), kapa, atramine plokšte, betono padu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir montavimo darbai	vnt.	560,00	462,81
40	Vandentiekio požeminė kalamo ketaus flanšinė sklendė PN10/PN16 (ilga) DN65 mm su teleskopiniu prailginimo velenu (iki 3,0 m), kapa, atramine plokšte, betono padu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir montavimo darbai	vnt.	242,00	200,00
41	Vandentiekio požeminė kalamo ketaus flanšinė sklendė PN10/PN16 (ilga) DN80 mm su teleskopiniu prailginimo velenu (iki 3,0 m), kapa, atramine plokšte, betono padu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir montavimo darbai	vnt.	244,00	201,65
42	Vandentiekio požeminė kalamo ketaus flanšinė sklendė PN10/PN16 (ilga) DN100 mm su teleskopiniu prailginimo velenu (iki 3,0 m), kapa, atramine plokšte, betono padu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir montavimo darbai	vnt.	248,00	204,96
43	Vandentiekio požeminė kalamo ketaus flanšinė sklendė PN10/PN16 (ilga) DN150 mm su teleskopiniu prailginimo velenu (iki 3,0 m), kapa, atramine plokšte, betono padu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir montavimo darbai	vnt.	280,00	231,40
44	Vandentiekio požeminė kalamo ketaus flanšinė sklendė PN10/PN16 (ilga) DN200 mm su teleskopiniu prailginimo velenu (iki 3,0 m), kapa, atramine plokšte, betono padu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir montavimo darbai	vnt.	320,00	264,46



Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Mato vnt.	Kaina, Eur su PVM	Kaina, Eur be PVM
45	Vandentiekio požeminės kaliaus ketaus flanšinės sklendės PN10/PN16 (ilga) D250 mm su teleskopiniu prailginimo velenu (iki 3,0 m), kapa, atramine plokšte, betono padu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir montavimo darbai	vnt.	400,00	330,58
46	Vandentiekio požeminė kaliaus ketaus flanšinės sklendė PN10/PN16 (ilga) DN300 mm su teleskopiniu prailginimo velenu (iki 3,0 m), kapa, atramine plokšte, betono padu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir montavimo darbai	vnt.	480,00	396,69
47	Požeminė įvadinė sklendė DN50mm su teleskopiniu prailginimo velenu (iki 3,0 m), kapa, atramine plokšte, betoniniu padu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir montavimo darbai	vnt.	528,00	436,36
48	Požeminė įvadinė sklendė DN32mm su teleskopiniu prailginimo velenu (iki 3,0 m), kapa, atramine plokšte, betoniniu padu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir montavimo darbai	vnt.	400,00	330,58
49	Balnas PE / ketiniams / plieniniams vamzdžiams skersmeniui iki DN110 imtinai	vnt.	88,00	72,73
50	Balnas PE / ketiniams / plieniniams vamzdžiams skersmeniui nuo DN150 iki DN225 imtinai	vnt.	152,00	125,62
51	Antžeminis gaisrinis hidrantas su atjungimo sklende, komunikacijų nužymėjimo stovu ir montavimo darbai	vnt.	2160,00	1785,12
52	Kombinuoto vandentiekio nuorinimo vožtuvas (dvigubo veikimo) DN50 mm ir montavimo darbai	vnt.	304,00	251,24
53	Vandentiekio kaliaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (ilga) DN50 mm ir montavimo darbai	vnt.	320,00	264,46
54	Vandentiekio kaliaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (ilga) DN65 mm ir montavimo darbai	vnt.	288,00	238,02
55	Vandentiekio kaliaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (ilga) DN80 mm ir montavimo darbai	vnt.	320,00	264,46
56	Vandentiekio kaliaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (ilga) DN100 mm ir montavimo darbai	vnt.	400,00	330,58
57	Vandentiekio kaliaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (ilga) DN150 mm ir montavimo darbai	vnt.	144,00	119,01
58	Vandentiekio kaliaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (ilga) DN200 mm ir montavimo darbai	vnt.	160,00	132,23
59	Vandentiekio kaliaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (ilga) D250 mm ir montavimo darbai	vnt.	176,00	145,45
60	Vandentiekio kaliaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (ilga) DN300 mm ir montavimo darbai	vnt.	192,00	158,68
61	Vandentiekio kaliaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (trumpa) DN50 mm ir montavimo darbai	vnt.	240,00	198,35
62	Vandentiekio kaliaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (trumpa) DN65 mm ir montavimo darbai	vnt.	144,00	119,01
63	Vandentiekio kaliaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (trumpa) DN80 mm ir montavimo darbai	vnt.	160,00	132,23
64	Vandentiekio kaliaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (trumpa) DN100 mm ir montavimo darbai	vnt.	176,00	145,45
65	Vandentiekio kaliaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (trumpa) DN150 mm ir montavimo darbai	vnt.	192,00	158,68
66	Vandentiekio kaliaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (trumpa) DN200 mm ir montavimo darbai	vnt.	208,00	171,90
67	Vandentiekio kaliaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (trumpa) D250 mm ir montavimo darbai	vnt.	224,00	185,12
68	Vandentiekio kaliaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (trumpa) DN300 mm ir montavimo darbai	vnt.	240,00	198,35
69	Flanšinis trišakis PN10/16 DN50/50 mm ir montavimo darbai	vnt.	184,00	152,07



Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Mato vnt.	Kaina, Eur su PVM	Kaina, Eur be PVM
70	Flanšinis trišakis PN10/16 DN100/50 mm ir montavimo darbai	vnt.	160,00	132,23
71	Flanšinis trišakis PN10/16 DN100/100 mm ir montavimo darbai	vnt.	240,00	198,35
72	Flanšinis trišakis PN10/16 DN150/50 mm ir montavimo darbai	vnt.	272,00	224,79
73	Flanšinis trišakis PN10/16 DN150/100 mm ir montavimo darbai	vnt.	312,00	257,85
74	Flanšinis trišakis Pn10/16 DN150/150 mm ir montavimo darbai	vnt.	352,00	290,91
75	Flanšinis trišakis Pn10/16 DN200/100 mm ir montavimo darbai	vnt.	400,00	330,58
76	Flanšinis trišakis PN10/16 DN200/150 mm ir montavimo darbai	vnt.	480,00	396,69
77	Flanšinis trišakis PN10/16 DN300/100 mm ir montavimo darbai	vnt.	640,00	528,93
78	Flanšinis trišakis PN10/16 DN300/150 mm ir montavimo darbai	vnt.	720,00	595,04
79	Flanšinis keturšakis PN10/16 DN50/50 ir montavimo darbai	vnt.	192,00	158,68
80	Flanšinis keturšakis PN10/16 D100/100 ir montavimo darbai	vnt.	288,00	238,02
81	Flanšinis keturšakis PN10/16 DN150/100 ir montavimo darbai	vnt.	400,00	330,58
82	Flanšinis keturšakis PN10/16 DN150/150 ir montavimo darbai	vnt.	400,00	330,58
83	Flanšinis keturšakis PN10/16 DN200/100 ir montavimo darbai	vnt.	560,00	462,81
84	Flanšinis keturšakis PN10/16 DN200/200 ir montavimo darbai	vnt.	592,00	489,26
85	Flanšinis keturšakis PN10/16 DN250/250 ir montavimo darbai	vnt.	880,00	727,27
86	Flanšinis keturšakis PN10/16 DN300/300 ir montavimo darbai	vnt.	1232,00	1018,18
87	Flanšinis tempimui atsparus adapteris su įvare PN10/16 DN50 ir montavimo darbai	vnt.	128,00	105,79
88	Flanšinis tempimui atsparus adapteris su įvare PN10/16 DN65 ir montavimo darbai	vnt.	144,00	119,01
89	Flanšinis tempimui atsparus adapteris su įvare PN10/16 DN100 ir montavimo darbai	vnt.	192,00	158,68
90	Flanšinis tempimui atsparus adapteris su įvare PN10/16 DN150 ir montavimo darbai	vnt.	240,00	198,35
91	Flanšinis tempimui atsparus adapteris su įvare PN10/16 DN200 ir montavimo darbai	vnt.	384,00	317,36
92	Flanšinis tempimui atsparus adapteris su įvare PN10/16 D250 ir montavimo darbai	vnt.	512,00	423,14
93	Flanšinis tempimui atsparus adapteris su įvare PN10/16 DN300 ir montavimo darbai	vnt.	704,00	581,82
94	Kalaus ketaus fanšinė alkūnė 90° / 45° PN10/16 DN50 ir montavimo darbai	vnt.	84,00	69,42
95	Kalaus ketaus fanšinė alkūnė 90° / 45° PN10/16 DN65 ir montavimo darbai	vnt.	88,00	72,73
96	Kalaus ketaus fanšinė alkūnė 90° / 45° PN10/16 DN80 ir montavimo darbai	vnt.	104,00	85,95
97	Kalaus ketaus fanšinė alkūnė 90° / 45° PN10/16 DN110 ir montavimo darbai	vnt.	144,00	119,01
98	Kalaus ketaus fanšinė alkūnė 90° / 45° PN10/16 DN150 ir montavimo darbai	vnt.	208,00	171,90
99	Kalaus ketaus fanšinė alkūnė 90° / 45° PN10/16 DN200 ir montavimo darbai	vnt.	320,00	264,46
100	Kalaus ketaus fanšinė alkūnė 90° / 45° PN10/16 DN300 ir montavimo darbai	vnt.	640,00	528,93
101	Kalaus ketaus flanšinė pereiga (sagos tipo) DN100x50 mm PN10/16 ir montavimo darbai	vnt.	104,00	85,95
102	Kalaus ketaus flanšinė pereiga (sagos tipo) DN100x65 mm PN10/16 ir montavimo darbai	vnt.	120,00	99,17
103	Kalaus ketaus flanšinė pereiga (sagos tipo) DN100x80 mm PN10/16 ir montavimo darbai	vnt.	136,00	112,40



Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Mato vnt.	Kaina, Eur su PVM	Kaina, Eur be PVM
104	Kalaus ketaus flanšinė pereiga (sagos tipo) DN150x50 mm PN10/16 ir montavimo darbai	vnt.	248,00	204,96
105	Kalaus ketaus flanšinė pereiga (sagos tipo) DN150x100 mm PN10/16 ir montavimo darbai	vnt.	168,00	138,84
106	Kalaus ketaus flanšas - sriegis DN50/1"-2" PN10/16 ir montavimo darbai	vnt.	45,00	37,19
107	Kalaus ketaus flanšas - sriegis DN65/1"-2" PN10/16 ir montavimo darbai	vnt.	52,00	42,98
108	Kalaus ketaus flanšas - sriegis DN80/1"-2" PN10/16 ir montavimo darbai	vnt.	58,00	47,93
109	Kalaus ketaus flanšas - sriegis DN100/1"-2" PN10/16 ir montavimo darbai	vnt.	64,00	52,89
110	Kalaus ketaus flanšas - sriegis DN150/2" PN10/16 ir montavimo darbai	vnt.	92,00	76,03
111	Kalaus ketaus flanšas - sriegis DN200/2" PN10/16 ir montavimo darbai	vnt.	136,00	112,40
112	Kalaus ketaus flanšas - sriegis DN250/1"-2" PN10/16 ir montavimo darbai	vnt.	173,00	142,98
113	Kalaus ketaus flanšas - sriegis DN300/1"-2" PN10/16 ir montavimo darbai	vnt.	224,00	185,12
114	Kalaus ketaus flanšinis perėjimas DN200x100 mm ir montavimo darbai	vnt.	240,00	198,35
115	Kalaus ketaus flanšinis perėjimas DN200x150 mm ir montavimo darbai	vnt.	288,00	238,02
116	Kalaus ketaus flanšinis perėjimas DN300x150 mm ir montavimo darbai	vnt.	352,00	290,91
117	Kalaus ketaus flanšas aklinas DN 50 PN10/16 ir montavimo darbai	vnt.	32,00	26,45
118	Kalaus ketaus flanšas aklinas DN 65 PN10/16 ir montavimo darbai	vnt.	37,00	30,58
119	Kalaus ketaus flanšas aklinas DN 80 PN10/16 ir montavimo darbai	vnt.	40,00	33,06
120	Kalaus ketaus flanšas aklinas DN 100 PN10/16 ir montavimo darbai	vnt.	42,00	34,71
121	Kalaus ketaus flanšas aklinas DN 150 PN10/16 ir montavimo darbai	vnt.	64,00	52,89
122	Kalaus ketaus flanšas aklinas DN 200 PN10/16 ir montavimo darbai	vnt.	96,00	79,34
123	Kalaus ketaus flanšas aklinas DN 250 PN10/16 ir montavimo darbai	vnt.	120,00	99,17
124	Kalaus ketaus flanšas aklinas DN 300 PN10/16 ir montavimo darbai	vnt.	152,00	125,62
125	Kiaurymės vandentiekio vamzdžiui į pastatą įrengimas ir vandentiekio vamzdžio per pastato sieną (pamatą) įvedimas, sienos hermetizavimas.	kompl.	56,00	46,28
126	Vamzdyno (vietinio vandentiekio ar esamo įvado ir / ar esamo nuotekų išvado), kuriuo buvo tiekiamas vanduo arba šalinamos užaklinimas, užplombavimas.	kompl.	56,00	46,28
127	Standartinio įvadinio vandens apskaitos mazgo įrengimas, kai vandentiekio įvadas ≤ DN32 ¹	kompl.	112,00	92,56
128	Įvadinio vandens apskaitos mazgo įrengimas, kai vandentiekio įvadas nuo DN50 iki DN65* *vidaus tinklai gaisrų gesinimui neįrengiami	kompl.	560,00	462,81
129	Įvadinio vandens apskaitos mazgo įrengimas, kai vandentiekio įvadas ≥ DN100* *vidaus tinklai gaisrų gesinimui neįrengiami	kompl.	688,00	568,60
130	PE 100 PN10 slėginiai nuotekų D63 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu, kai gylis iki 3,0 m ir tinklo ilgis ≤ 20 m	m	77,00	63,64
131	PE 100 RC PN10 slėginiai nuotekų D63 mm vamzdžiai ir jų paklojimas uždaru būdu, kai gylis iki 3,0 m ir tinklo ilgis ≤ 20 m	m	80,00	66,12
132	PVC(SN4) D315 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu, kai gylis iki 3,5 m ir tinklo TV diagnostika kai tinklo ilgis nuo 21 m ir daugiau	m	24,00	19,83



Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Mato vnt.	Kaina, Eur su PVM	Kaina, Eur be PVM
133	PVC(SN4) D315 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu, kai gylis nuo 2,01 iki 3,0 m ir tinklo TV diagnostika, kai tinklo ilgis iki ≤20 m	m	26,00	21,49
134	PVC(SN4) D250 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu, kai gylis iki 3,0 m ir tinklo TV diagnostika ir tinklo ilgis nuo 21 m	m	21,00	17,36
135	PVC(SN4) D250 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu, kai gylis iki 3,0 m ir tinklo TV diagnostika ir tinklo ilgis ≤20 m	m	23,00	19,01
136	PVC(SN4) D200 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu, kai gylis iki 3,0 m ir tinklo TV diagnostika ir tinklo ilgis nuo 21 m	m	64,00	52,89
137	PVC(SN4) D200 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu, kai gylis iki 3,0 m ir tinklo TV diagnostika ir tinklo ilgis iki ≤20 m	m	80,00	66,12
138	PVC(SN4) D160 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu, kai gylis iki 3,0 m ir tinklo TV diagnostika ir tinklo ilgis nuo 51 m	m	53,00	43,80
139	PVC(SN4) D160 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu, kai gylis iki 3,0 m ir tinklo TV diagnostika ir tinklo ilgis nuo 11 m iki ≤50 m	m	69,00	57,02
140	PVC(SN4) D160 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu iki 3,0 m gylio, kai tinklo ilgis iki ≤10 m	m	77,00	63,64
141	PVC(SN4) D110 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu iki 3,0 m gylio, kai tinklo ilgis nuo 51 m ir daugiau	m	56,00	46,28
142	PVC(SN4) D110 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu, kai gylis iki 3,0 m ir kai tinklo ilgis nuo 11 m iki ≤50 m	m	64,00	52,89
143	PVC(SN4) D110 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu, kai gylis iki 3,0 m ir kai tinklo ilgis ≤10 m	m	76,00	62,81
144	PE100 RC PN10 D110 mm vamzdžiai ir jų paklojimas uždaru būdu, kai tinklo ilgis nuo 31 m ir daugiau	m	61,00	50,41
145	PE100 RC PN10 D110 mm vamzdžiai ir jų paklojimas uždaru būdu, kai tinklo ilgis nuo 11 m iki ≤30 m	m	77,00	63,64
146	PE100 RC PN10 D110 mm vamzdžiai ir jų paklojimas uždaru būdu, kai tinklo ilgis ≤10 m	m	93,00	76,86
147	PE100 RC PN10 D160 mm vamzdžiai ir jų paklojimas uždaru būdu ir tinklo TV diagnostika, bandymus, kai tinklo ilgis nuo 31 m	m	80,00	66,12
148	PE100 RC PN10 D160 mm vamzdžiai ir jų paklojimas uždaru būdu ir tinklo TV diagnostika, bandymus, kai tinklo ilgis nuo 11 m iki ≤30 m	m	96,00	79,34
149	PE100 RC PN10 D160 mm vamzdžiai ir jų paklojimas uždaru būdu ir tinklo TV diagnostika, bandymus, kai tinklo ilgis ≤10 m	m	108,00	89,26
150	PE100 RC PN10 D200 mm vamzdžiai ir jų paklojimas uždaru būdu ir tinklo TV diagnostika, bandymus, kai tinklo ilgis nuo 21	m	108,00	89,26
151	PE100 RC PN10 D200 mm vamzdžiai ir jų paklojimas uždaru būdu ir tinklo TV diagnostika, bandymus, kai tinklo ilgis iki ≤20	m	124,00	102,48
152	PE100 RC PN10 D225 mm vamzdžiai ir jų paklojimas uždaru būdu ir tinklo TV diagnostika, bandymus, kai tinklo ilgis nuo 21 m	m	56,00	46,28



Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Mato vnt.	Kaina, Eur su PVM	Kaina, Eur be PVM
153	PE100 RC PN10 D225 mm vamzdžiai ir jų paklojimas uždaru būdu ir tinklo TV diagnostika, bandymus, kai tinklo ilgis iki ≤ 20 m	m	58,00	47,93
154	PE100 RC PN10 D315 mm vamzdžiai ir jų paklojimas uždaru būdu ir tinklo TV diagnostika, bandymus, kai tinklo ilgis nuo 21 m	m	61,00	50,41
155	PE100 RC PN10 D315 mm vamzdžiai ir jų paklojimas uždaru būdu ir tinklo TV diagnostika, bandymus, kai tinklo ilgis ≤ 20 m	m	63,00	52,07
156	Nuotekų išvado/tinklo prijungimas į esamą šulinį, arba prie esamos kinetės	kompl.	80,00	66,12
157	Kritimo stovas iki 3 metrų ir montavimo darbai	vnt.	192,00	158,68
158	Plastikinis pilnos komplektacijos nuotekų apžiūros šulinėlis D315 mm iki H-3,5 m, su dangčiu, rėmu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir montavimo darbai	vnt.	570,00	471,07
159	Plastikinis pilnos komplektacijos nuotekų apžiūros šulinėlis D425 mm iki H-3,5 m su dangčiu, rėmu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir montavimo darbai	vnt.	600,00	495,87
160	Plastikinis pilnos komplektacijos nuotekų apžiūros šulinėlis D600 mm iki H-3,5 m su dangčiu, rėmu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir montavimo darbai	vnt.	625,00	516,53
161	Nuotekų atbulinis (rutulinio tipo) vožtuvas PN16 DN50 mm ir montavimo darbai	vnt.	192,00	158,68
162	Nuotekų atbulinis (rutulinio tipo) vožtuvas PN16 DN65 mm ir montavimo darbai	vnt.	256,00	211,57
163	Nuotekų nuorinimo vožtuvas PN16 DN50 mm ir montavimo darbai	vnt.	320,00	264,46
164	Panardinamas nuotekų siurblys su smulkintuvu (našumas iki $1,0 \text{ m}^3/\text{d}$) ir montavimo darbai šulinyje, bei elektros kabelio klojimas siurblio pajungimui	kompl.	1280,00	1057,85
165	Kiaurymės nuotekų vamzdžiui į pastatą įrengimo darbai ir nuotekų vamzdžio per pastato sieną (pamatą) įvedimas, sienos hermetizavimas	kompl.	80,00	66,12
166	Prijungimas prie kliento g/b šulinio / išsiurbimo duobės / valymo įrenginio.	kompl.	320,00	264,46
167	Gelžbetonis šulinys D3000 mm iki H-3,0 m su dangčiu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir montavimo darbai	vnt.	480,00	396,69
168	Gelžbetonio šulinys D3000 mm nuo H-3,01 m iki 3,5 m su dangčiu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir montavimo darbai	vnt.	640,00	528,93
169	Gelžbetonio šulinys D2000 mm iki H-3,0 m su dangčiu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir montavimo darbai	vnt.	560,00	462,81
170	Gelžbetonio šulinys D2000 mm nuo H-3,01 m iki 3,5 m su dangčiu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir montavimo darbai	vnt.	560,00	462,81
171	Gelžbetonio šulinys D1500 mm iki H-3,0 m su dangčiu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir montavimo darbai	vnt.	2080,00	1719,01
172	Gelžbetonio šulinys D1500 mm nuo H-3,01 m iki 3,5 m su dangčiu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir montavimo darbai	vnt.	2560,00	2115,70
173	Gelžbetonio šulinys D1000 mm iki H-3,0 m su dangčiu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir montavimo darbai	vnt.	1600,00	1322,31
174	Gelžbetonio šulinys D1000 mm nuo H-3,01 m iki 3,5 m su dangčiu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir montavimo darbai	vnt.	1700,00	1404,96
175	PE/PP/PVC dėklas D50 mm ir jo montavimas per kameros (šulinio) sieną	m	13,00	10,74
176	PE/PP/PVC dėklas D63 mm ir jo montavimas per kameros (šulinio) sieną	m	15,00	12,40
177	PE/PP/PVC dėklas D110 mm ir jo montavimas per kameros (šulinio) sieną	m	20,00	16,53
178	PE/PP/PVC dėklas D160 mm ir jo montavimas per kameros (šulinio) sieną	m	21,00	17,36
179	PE/PP/PVC dėklas D200 mm ir jo montavimas per kameros (šulinio) sieną	m	29,00	23,97



Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Mato vnt.	Kaina, Eur su PVM	Kaina, Eur be PVM
180	PE/PP/PVC dėklas D225 mm ir jo montavimas per kameros (šulinio) sieną	m	29,00	23,97
181	PE/PP/PVC dėklas D250 mm ir jo montavimas per kameros (šulinio) sieną	m	44,00	36,36
182	PE/PP/PVC dėklas D300 mm ir jo montavimas per kameros (šulinio) sieną	m	44,00	36,36
183	Plieninis dėklas D225 mm ir jo montavimas prakalimo būdu	m	560,00	462,81
184	Plieninis dėklas D325 mm ir jo montavimas prakalimo būdu	m	672,00	555,37
185	Įvado ir /ar išvado apšiltinimo medžiaga, kevalai, storis 20-50 mm, su montavimo darbais	m	45,00	37,19
186	Esamų šulinių žymėjimo ženklų pakeitimas (papildymas)	vnt.	64,00	52,89
187	Šulinių dangčių pakeitimas	vnt.	400,00	330,58
188	Tranšėjų kasimo, užpylimo ir sutankinimo darbai	m ³	40,00	33,06
189	Vamzdžio latako formavimas iš betono	m ³	160,00	132,23
190	Betoninių nesudėtingų latakų šuliniuose remontas	vnt.	80,00	66,12
191	Esamų valymo įrenginių demontavimo darbai (be utilizavimo)	kompl.	480,00	396,69
192	Išgriebimo duobės demontavimo darbai, iki 15 m ³ kai landa ≥1 m (be utilizavimo)	kompl.	1280,00	1057,85
193	G/b šulinių ar kamerų išardymas, išvežant statybinį laužą	t	400,00	330,58
194	G/b šulinių (stačiakampių kamerų) rekonstravimas įskaitant esamo šulinio (esamos kameros) perdarymą, žemės darbus, g/b šulinio (kameros) montavimas	kompl.	1600,00	1322,31

Dangų išardymo/atstatymo darbai**

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Mato vnt.	Kaina, Eur su PVM	Kaina, Eur be PVM
195	Asfalto dangos ir jos elementų išardymas	m ²	24,00	19,83
196	Betoninės dangos ir jos elementų išardymas	m ²	24,00	19,83
197	Betoninių trinkelų ir jų elementų grindinio išardymas	m ²	5,00	4,13
198	Šaligatvio plytelių ir jų elementų išardymas	m ²	4,00	3,31
199	Asfalto dangos atstatymas iki 6 m ²	kompl.	910,00	752,07
200	Asfalto dangos atstatymas nuo 6 m ²	m ²	129,00	106,61
201	Žvyro dangos atstatymas	m ²	46,00	38,02
202	Betoninių trinkelų grindinio atstatymas (naudojant išardytas trinkeles)	m ²	46,00	38,02
203	Šaligatvio plytelių atstatymas (naudojant išardytas plyteles)	m ²	46,00	38,02
204	Vejos atstatymas	m ²	12,00	9,92
205	Kelio betoninių bordiūrų atstatymas	m	32,00	26,45
206	Vejų betoninių bordiūrų atstatymas	m	32,00	26,45



Kita**

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Mato vnt.	Kaina, Eur su PVM	Kaina, Eur be PVM
207	Gruntas esamų šulinių ar valymo įrenginių užpylimui, įskaitant transportavimo išlaidas	m³	32,00	26,45
208	Kontrolinė geodezinė nuotrauka vandentiekio arba nuotekų tinklams (kai tinklo ilgis iki 150 m)	vnt.	160,00	132,23
209	Kontrolinė geodezinė nuotrauka vandentiekio arba nuotekų tinklams (už metrus, kai tinklo ilgis nuo 151 m)	m	4,00	3,31
210	Kadastrinių matavimų byla, kai tinklų ilgis iki 150 m	vnt.	208,00	171,90
211	Kadastrinių matavimų byla, už papildomus metrus, kai tinklų ilgis nuo 151 m	m	4,00	3,31
212	Mikrobiologinis vandens tyrimas	vnt.	33,00	27,27
213	Esamo vandentiekio įvado ir nuotekų išvado išmontavimas ir utilizavimas	m	72,00	59,50
214	Darbinės technikos nugabenimas ir pargabenimas į objektą, kai klojamos komunikacijos ilgis yra <5 m	vnt.	350,00	289,26
215	Transportavimo išlaidos	km	3,50	2,89

* Mokestis taikomas objektui nepriklausomai nuo jungiamos komunikacijos ir sąmatos dydžio. Mokestis skirtas sąmatos rengimo, objekto administravimo, darbų priežiūros, priėmimo kaštams padengti.

** Paslaugos teikiamos tik užsakant kartu su vandentiekio ir/arba nuotekų tinklų dalies paslaugomis.

Kainos įsigalioja nuo 2025 m. birželio 1 d.